COMUNE DI FORLI'

AREA SERVIZI ALL'IMPRESA E AL TERRITORIO

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE
Via delle Torri, 13 - 47121 Forlì (FC) - Tel. 0543 712700 - Fax. 0543 712701

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

ISTITUTO COMPRENSIVO N.5

SCUOLA PRIMARIA "P. SQUADRANI"

VIA VALERIA N. 14 - FORLI' (FC)

PNRR, M4, C1, I3:3
"PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE"

LAVORI DI MIGLIORAMENTO SISMICO E RIQUALIFICAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE, CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO

PROGETTO DEFINITIVO

GENERALE

Elaborato

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

Tavola GEN-13

Scala

DIRIGENTE DEL SERVIZIO:
Ing. Gianluca Foca

PROGETTISTI ESTERNI INCARICATI DAL COMUNE DI FORLI':

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:
Ing. Claudio Arpinati

PROGETTISTA COORDINATORE:
Arch. Filippo Pambianco

COORDINAMENTO PROGETTO COMUNE DI FORLI':
Geom. Erio Bandini

COLLABORATORI INTERNI COMUNE DI FORLI':
Ing. Vito Antonio Marchionna
Dott.ssa Annelisa Giove
Geom. Paola Fontana

Progettista opere edili:	Arch. Filippo Pambianco
Progettista opere strutturali:	Ing. Cristian Mazza
Progettista impianti meccanici:	Per. Ind. Giorgio Neri
Progettista impianti elettrici:	Per. Ind. Andrea Fabbri
Coordinamento sicurezza:	Ing. Emanuele Casamenti
Verifica progetto:	Ing. Marco Salvadori

PROGETTISTA DEL COMPONENTE:

Data	Rev.	File	Elab.
NOVEMBRE 2022	00	PD_GEN_13_QE_r.00.pdf	Arch. Filippo Pambianco

PROPRIETA' DEL COMUNE DI FORLI' - SONO VIETATE RIPRODUZIONI ED UTILIZZAZIONI, ANCHE PARZIALI, SE NON AUTORIZZATE

INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO SISMICO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZONE ARCHITETTONICA DELLA SCUOLA PRIMARIA "SQUADRANI"						
voce	**descrizione**	**importo**	**oltre IVA %**	**importo**	**subimpegno importo**	**POS.RAG.**
A1	**Lavori principali:**					
	1. a corpo	2.477.736,36				
	2. a misura					
	3. in economia					
	4. oneri per la sicurezza	190.000,00				
Sommano A1		**2.667.736,36**	10%	266.773,64	2.934.510,00	
	Somme a disposizione per:					
B1	lavori esclusi dall'appalto	20.795,09	22%	4.574,92	25.370,00	
B2	rilievi accertamenti indagini		22%	0,00	0,00	
B3	allacciamenti ai pubblici servizi		22%	0,00	0,00	
B4	imprevisti	13.000,00	22%	2.860,00	15.860,00	
B5	acquisizione/asservimento immobili e spese connesse			0,00	0,00	
B6	accantonamenti di cui all'art. 106, c.1, lett. a), d.lgs. 50/16			0,00	0,00	
B7A	spese tecniche (art. 113 d.lgs. 50/16)	40.000,00		0,00	40.000,00	
B7B	spese tecniche	230.000,00	22%	50.600,00	280.600,00	
B7C	contributo per reclutamento di personale ai sensi dell'art. 1, comma 1, DL n. 80/2021			0,00	0,00	
B8	spese per attività connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e validazione			0,00	0,00	
B9	spese per commissioni giudicatrici		22%	0,00	0,00	
B10	spese per pubblicità e per opere artistiche		22%	0,00	0,00	
B11	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche connesse al collaudo tecnico amministrativo, statico e altri collaudi specialistici	3.000,00	22%	660,00	3.660,00	
B12	fondo residuo per ribasso di gara			0,00	0,00	
IVA	su voci A	266.773,64				
	su voci B	58.694,92				
sommano (voci B ed IVA)		€ 632.263,64				
TOTALE PROGETTO (voci A, B ed IVA)		**€ 3.300.000,00**				